



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPERTORIO N.

1689/2023

COMUNE DI DIANO D'ALBA

(Provincia di Cuneo)

CONTRATTO D'APPALTO: CUP D42E22000430006. INTERVENTO DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: 9396384D5D.

CONTRIBUTI DI CUI AL DM DEL 30/01/2020 - ANNO 2022 - CONFLUITI NEL

PNRR "FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **tre** del mese di **maggio**, alle ore **18:50** in Diano

d'Alba (CN), nella sede comunale, in Via Umberto I° n° 22, presso l'Ufficio di

Segreteria Comunale, avanti a me, **Dott.sa FRACCHIA Paola**, Segretario Comunale

del Comune di Diano d'Alba, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare i

contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.

267/2000 – T.U.E.L., sono personalmente comparsi i signori:

- **Geom. TARETTO Marco**, nato a Levice (CN) il 21.06.1964 – c.f.

TRTMRC64H21E564H – in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici –

Gestione del Patrimonio – Urbanistica del Comune di Diano d'Alba (CN) ed ivi

domiciliato per la carica, a tale funzione nominato con Decreto Sindacale n. 2/2022

del 30.05.2022 e conseguentemente autorizzato alla firma del presente contratto in

base agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., il quale

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Diano d'Alba (CN), codice fiscale 00436130041 di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;



- **Ing. BALDISSONE Luca** nato a Acqui Terme (AL) il 03/11/1986, c.f.

BLDLCU86S03A052F - residente in Via Garibaldi n. 69 – Grinzane Cavour (CN), il

quale dichiara di intervenire in qualità di Legale Rappresentante della ditta

ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL (siglabile "AEN ENERGIA SRL") - con sede in

Via Salvo d'Acquisto n. 7 – Acqui Terme (AL) - (C.F. e P.IVA: 02502490069), di

seguito indicato più brevemente «appaltatore»;

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono

personalmente certo, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, di comune

accordo e con il mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

-che con Delibera di Giunta Comunale n. 115 adottata in data 07/09/2022, è stato

approvato il progetto in fase unica (definitivo-esecutivo) dell'intervento di

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SUL TERRITORIO COMUNALE - (CUP: D42E22000430006) redatto dal Perito

Industriale Dott. TORELLI Alessandro con studio in Cuneo, progetto comportante

una spesa complessiva nell'importo complessivo di € 50.000,00 (di cui € 24.631,44

per lavori, € 566,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.802,30

per somme a disposizione della Stazione Appaltante);

- che in data 12/09/2022 è stata adottata la determina di affidamento diretto ai sensi

dell'art.1. comma 2, lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 modificato

dall'art.51 comma 1 lett.a) sub. 2.1 del d.l. 77/2021, n. 227 per l'affidamento dell'

intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - (CUP: D42E22000430006 - CIG:

9396384D5D), con la quale i lavori suddetti sono stati aggiudicati alla ditta



ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL (siglabile "AEN ENERGIA SRL") con sede in Via Salvo d'Acquisto n. 7 – Acqui Terme (AL) - (C.F. e P.IVA: 02502490069) – che ha offerto un ribasso del 2,564 % sull'importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per la realizzazione degli stessi per un importo contrattuale pari ad € 24.566,26 (ventiquattromilacinquecentosessantasei/26) oltre IVA in misura di legge;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 228 del 14/09/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., veniva dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e venivano pertanto aggiudicati i suddetti lavori di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale alla ditta ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL (siglabile "AEN ENERGIA SRL") con sede in Via Salvo d'Acquisto n. 7 – Acqui Terme (AL) - (C.F. e P.IVA: 02502490069);

- l'intervento in oggetto è finanziato nell'importo complessivo di € 50.000,00 come segue:

Per € 50.000,00 "Finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU", con contributo di cui Ministero dell'Interno di cui all'art. 1, commi 29 e ss., lettera a) della Legge n. 160/2019: "interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" – confluito nei fondi PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 a seguito della L.233 del 29/12/2021 di conversione del D.L. del 06 novembre 2021, n.152;

- che l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ed ha prodotto la documen-



tazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto ed ha

regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti preliminari previsti;

- volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto

in oggetto, i predetti componenti, previo riconoscimento e conferma della narrativa

che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. La STAZIONE APPALTANTE conferisce all'APPALTATORE, che accetta,

l'appalto dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - (CUP:

D42E22000430006 - CIG: 9396384D5D);

2. L'importo contrattuale ammonta ad € 24.566,26

(ventiquattromilacinquecentosessantasei/26) comprensivo degli oneri per la

sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad € 566,26, il tutto da assoggettarsi ad

I.V.A., ed è da intendersi "a CORPO", secondo quanto specificato all'art. 3 del

Capitolato Speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto, salva la

liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

il Capitolato Speciale d'appalto;

tutti gli elaborati grafici, le relazioni generali e specialistiche del progetto esecutivo

approvato con Deliberazione G.C. n. 115 del 07/09/2022;

l'elenco dei prezzi unitari;

i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Piano operativo di



sicurezza;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 90 (NOVANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore verrà applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque ai sensi dell'art.50 del D.L. 77/2021, complessivamente non superiore al 20% dello stesso importo contrattuale.

ART. 4 – ANTICIPAZIONE

1. In ottemperanza all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto pari ad € 4.913,25, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.



2. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo del certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'APPALTATORE, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione.

ART. 5 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute ed al lordo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga la cifra di €12.000,00 (dodicimila)

ART. 6 - PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito



verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP.

2. Ai sensi del medesimo art. 22 del capitolato speciale d'appalto, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni.

3. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016 smi.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla STAZIONE APPALTANTE prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 7 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Fino al 31 dicembre 2023 trova applicazione l'art.29, c.1, let. b) della Legge 28 marzo 2022, n.25, conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.



2. L'elenco dei prezzi unitari, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, l'APPALTATORE ha presentato una garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1100404515 del 19/09/2022 rilasciata da HDI Assicurazioni SPA per un importo pari al 10% dell'importo di contratto e pertanto ammontante ad € 2.456,63

2. Ai sensi dell'art.103, c.4 del D.Lgs. 50/2016 smi la stessa prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della STAZIONE APPALTANTE.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI PER GLI APPALTI E LE

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Le parti contraenti danno atto che è stato sottoscritto in data odierna prima della stipulazione del presente atto, l'apposito verbale previsto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono la immediata esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla stipulazione del contratto.

ART. 11 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE



L'appaltatore ha, altresì, stipulato in data 15/11/2022 la polizza assicurativa CAR n. 1100404585 con la compagnia HDI Assicurazioni SPA, ai sensi dell'art. 103, c.7 del D. Lgs.50/2016 s.m.i., che tiene indenne la STAZIONE APPALTANTE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa STAZIONE APPALTANTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione è stata stipulata per la somma assicurata di € 30.000,00 – Partita 1 - per le opere oggetto del presente contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) è pari ad € 500.000,00.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'APPALTATORE, nell'esecuzione dei lavori è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.



3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la STAZIONE APPALTANTE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ART. 14 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'APPALTATORE ha depositato presso la STAZIONE APPALTANTE un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio.

2. L'APPALTATORE si impegna a fornire tempestivamente alla STAZIONE APPALTANTE gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART.15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

In merito alla comunicazione antimafia si applica l'art.83, comma 3, let. e) del D.Lgs.159/2011.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art.108 del D.Lgs. n.50/2016 smi.

2. La STAZIONE APPALTANTE ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità



previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 17 – DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. l'appaltatore elegge domicilio presso la casa comunale ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

DEI FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. L'APPALTATORE in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'APPALTATORE si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il



quale è sollevato da ogni responsabilità.

Il Codice Unico di Progetto è D42E22000430006;

Il Codice Identificativo di Gara rilasciato dall'ANAC è CIG: 9396384D5D

ART.19 – SPECIFICHE PRESCRIZIONI AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO

DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITA' PNRR

L'APPALTATORE dovrà rispettare le seguenti prescrizioni/obblighi PNRR:

- Trasparenza: L'APPALTATORE si obbliga ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con

la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR

– M2C4I2.2," e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Diano d'Alba. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo,

dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.

L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con

l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità

visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo

quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21

del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni

centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori);

- Milestone e target: è a carico dell'APPALTATORE l'obbligo della comunicazione del

monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la

precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

- Per il rispetto del DNSH: è obbligo dell'APPALTATORE il rispetto dei requisiti del

DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi



all'Intervento/Misura di riferimento alla missione n.2- componente n. 4 investimento

2.2. (Scheda n.5).

L'appaltatore dichiara di aver preso visione delle dichiarazioni ex- ante intervento

predisposte dal professionista all'uopo incaricato Perito Industriale TORELLI

Alessandro qui integralmente richiamate anche se non materialmente allegare

(Allegato L del progetto definitivo/esecutivo).

Si impegna a fornire, alla conclusione dei lavori, la documentazione necessaria al professionista per le dichiarazioni ex post-intervento.

Si dà atto inoltre che l'appaltatore, come specificato sulla documentazione di gara, e come sancito dalla Scheda 5 (Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici), provvederà alla redazione e trasmissione del Piano di Gestione dei Rifiuti e del PAC (piano ambientale di cantierizzazione).

Qualora l'APPALTATORE risultasse inadempiente in merito al mancato rispetto di uno o più degli adempimenti su riportati, si applica una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adeguarsi al rispetto di tali adempimenti.

Non sono previste remunerazioni economiche premianti per quanto riguarda:

- eventuali soluzioni tecniche offerte che minimizzino gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dell'intervento in quanto l'APPALTATORE avendo partecipato ad una procedura aggiudicata al minor prezzo (e non offerta economicamente più vantaggiosa) dovrà eseguire le lavorazioni come da progetto.

L'APPALTATORE è stato esonerato dall'Ente dall'obbligo di nuove assunzioni per la parità di genere e generazionale data l'entità modesta dell'importo di contratto per la realizzazione dei lavori e in oggetto.



L'APPALTATORE ha dichiarato di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 smi in quanto occupa meno di 15 dipendenti.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Qualora ed in qualsiasi momento fra la STAZIONE APPALTANTE e l'APPALTATORE sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio della STAZIONE APPALTANTE e quindi il Tribunale di Asti. È esclusa la applicabilità dell'articolo 209 del Codice ed è comunque escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, afferendo tutte le prestazioni in esso contemplate a operazioni ricadenti nel campo applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Le spese contrattuali saranno tutte a carico dell'APPALTATORE. Il valore dichiarato ai fini contrattuali è pari 24.566,26 (ventiquattromilacinquecentosessantasei/26) corrispondenti all'importo dei lavori da eseguire.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la STAZIONE APPALTANTE informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Diano d'Alba. Questo Comune in data 30/12/2020 ha adottato la Deliberazione di Consiglio n. 49 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

ART. 23 PANTOUFLAGE E ALTRE DICHIARAZIONI

1. Il Geom. TARETTO Marco dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013, n° 62, riguardante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non avendo stipulato con l'appaltatore contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data odierna.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R n° 62/2013" Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", l'appaltatore che dichiara di averne preso visione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o decadenza del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

L'appaltatore dichiara di non avere in corso rapporti di lavoro con dipendenti dell'ente il cui rapporto di lavoro sia cessato e che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere



patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Del presente atto, io Segretario generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivano con me.

Si richiede la registrazione a misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Le spese per la stipula, imposte e tasse afferenti e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico dell'APPALTATORE.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su numero 16 (sedici) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: Geom. TARETTO Marco -
f.to digitalmente

L'APPALTATORE: Ing. BALDISSONE Luca - f.to digitalmente

Visto: per l'iscrizione a repertorio

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa FRACCHIA Paola - f.to digitalmente